Maître d'ouvrage	Commune de Villegouge
Projet	Extension du cimetière communal
Maître d'oeuvre	Avec+Paysage
Date	16.01.2017
Phase	DCE

1 Pièces écrites

1.5 Estimation

lot 01 VRD

lot 02 Plantations

	Commune de VILLEGOUGE Aménagement de l'extension cimetière	DPGF			
Les quantités et le dimensionnement des travaux ci-après sont donnés à titre indicatifs. L'entreprise est tenue de vérifier ces données. Toute conséquence financière d'éventuels métrés oubliés, sous-estimés, ou sous-dimensionnement seraient supportés par l'entreprise.					
	LOT VRD	U.	Q	Prix unit.	Prix sous-tot
3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
3.1.2.1 Généralités		compris			
3.1.2.2 Démarches administratives, constat d'huissier	F.	1			0,00 €
3.1.2.3 Etudes d'exécution	F.	1			0,00 €
3.1.2.4 Installations de chantier et sécurité du chantier	F.	1			0,00 €
3.1.2.5 Implantation	F.	1			0,00 €
3.1.2.6 Maintien et réseaux rencontrés dans le terrain		compris			
	Sous-total				0,00 €
3.2 RÉSEAUX GRAVITAIRES : Eaux pluviales					
3.2.3.1 Canalisation D 160 mm y/c tranchée, remblaiement	ml	10			0,00 €
3.2.3.1 Canalisation D 300 mm y/c tranchée, remblaiement	ml	24			0,00 €
3.2.3.2 Tranchée stockage cana. D 1200 mm y/c tranch., rembl.	ml	43			0,00 €
Talutage garde d'eau	ml	56			0,00 €
3.2.3.3 Regard à grille plate 300x300	U.	1			0,00 €
3.2.3.4 Regard à grille concave 500x500	U.	2			0,00 €
3.2.3.5 Regard de branchement	U.	2			0,00 €
3.2.3.6 Regard de visite	ml	2			0,00 €
3.2.3.7 Ouvrage de régulation	U.	1			0,00 €
	Sous-total				0,00 €
3.3 RÉSEAUX DIVERS : AEP					
3.3.3.1 Piquage sur existant / pénétration mur	F.	1			0,00 €
3.3.3.2 Canalisation dans pluvial ancien cimetière	ml	65			0,00 €
3.3.3.3 Percement et descente mur ancien cimetière	Ens	1			0,00 €
3.3.3.4 Canalisation y/c tranchée	ml	76			0,00 €
3.3.3.5 Regard avec vanne de purge	U.	2			0,00 €
3.3.3.6 Support robinet	Ens	1			0,00 €
3.3.3.7 Robinet de jardin	U.	1			0,00 €
3.3.3.8 Attente pour arrosage automatique	Ens	1			0,00 €
3.3.3.9 Essais, désinfection du réseau		compris			
	Sous-total				0,00 €
3.4 TERRASSEMENTS					
3.4.3.1 Généralités		compris			
3.4.3.2 Purge de matériaux		compris			
3.4.3.3 Dépelonnage	m2	410			0,00 €
3.4.3.4 Décapage, stockage terre végétale	m2	410			0,00 €
3.4.3.5 Terrassement sols et bordures, caniveaux					
- bicouche et MTP	m3	77			0,00 €
- pavage et MTP	m3	29			0,00 €
3.4.3.6 Préparation couche de forme	m2	410			0,00 €
3.4.3.7 Essais de portance	U.	2			0,00 €
	Sous-total				0,00 €
3.5 STRUCTURES DE CHAUSSÉES ET REVÊTEMENTS					
3.5.3.1 Hypothèse de calcul		compris			
3.5.3.2 Bicouche clair y/c structure	m2	181			0,00 €
3.5.3.3 Pavage calcaire de l'allée y/c structure	m2	37,5			0,00 €
3.5.3.4 Pavage piéton pergola y/c structure	m2	13,5			0,00 €
3.5.3.5 Fondation Mélange Terre Pierre	m2	135			0,00 €
3.5.3.6 Caniveau CC2	ml	55			0,00 €
3.5.3.7 Rive pavée	ml	100			0,00 €
3.5.3.8 Bordure P2	ml	41			0,00 €
	Sous-total				0,00 €
3.6 MOBILIER ET DIVERS					

3.6.3.1	Cave-urnes	U.	10	0,00 €
3.6.3.2	Cadre futur cave-urne	Ens	12	0,00 €
3.6.3.3	Rivière du Souvenir			
	Pierres sèches calcaires	m2	2,25	0,00 €
	Rive pavée	ml	25,25	0,00 €
	Signalétique	F.	1	0,00 €
3.6.3.4	Semelles filantes ponctuelles	m2	3	0,00 €
3.6.3.5	Piles grand portail	Ens	2	0,00 €
3.6.3.6	Ouverture muret et pile petit portail	Ens	1	0,00 €
3.6.3.7	Portail double vantail	U.	1	0,00 €
3.6.3.8	Portillon	U.	1	0,00 €
3.6.3.9	Clôture panneaux rigides	ml	41	0,00 €
3.6.3.10	Raccordements et remise en état des terrains existants	F.	1,0	0,00 €
3.6.3.11	Nettoyage et repliement	F.	1,0	0,00 €
3.6.3.12	Dossier des Ouvrages Exécutés	F.	1,0	0,00 €
	Sous-total			0,00 €
	Lot VRD TOTAL HT			0,00 €
	Lot VRD TOTAL TVA			0,00 €
	Lot VRD TOTAL TTC			0,00 €
4	OPTIONS VRD			
41	Piles en moellons portail principal	F.	1	0,00 €
	Lot VRD + option TOTAL HT			0,00 €
	Lot VRD + option TOTAL TVA			0,00 €
	Lot VRD + option TOTAL TTC			0,00 €

Commune de VILLEGOUGE Aménagement de l'extension cimetièrè		DPGF			
Les quantités et le dimensionnement des travaux ci-après sont donnés à titre indicatifs. L'entreprise est tenue de vérifier ces données. Toute conséquence financière d'événements métrés oubliés, sous-estimés, ou sous-dimensionnement seraient supportés par l'entreprise.					
LOT PLANTATIONS		U.	Q	PRIX	sous-tot
3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
3.1.1	Etudes d'exécution, préparation de chantier	F.	1		0,00 €
3.1.2	Sécurité et protection de la santé	F.	1		0,00 €
3.1.3	Piquetage, implantation	F.	1		0,00 €
3.1.4	Fauche, roulage	ha	0,4		0,00 €
	Sous-total				0,00 €
3.2 TERRASSEMENTS, TRAVAIL DU SOL					
3.2.1	Creusement des fosses de plantations – arbres, arbustes	U.	50		0,00 €
	- Creusement des tranchées pour haies	ml	68		0,00 €
3.2.2	Travail du sol – de plantations vivaces	m2	11,0		0,00 €
	Travail du sol – pour bulbes et vivaces jardin des stèles	ml	50		0,00 €
	Travail du sol – pour semis gazon	m2	150,0		0,00 €
	Travail du sol – pour fossé	m2	200,0		0,00 €
3.2.3	Fourniture et mise en oeuvre du MTP	m3	75,0		0,00 €
	Sous-total				0,00 €
3.3 TERRE VÉGÉTALE ET AMENDEMENTS					
3.3.1	Mise en place de terre du site	m3	40		0,00 €
3.3.2	Compost organique	m3	12		0,00 €
3.3.3	Fertilisation organique	m3	4		0,00 €
	- Arbres et grands arbustes	U.	50		0,00 €
	- Haies	m2	68		0,00 €
	- Vivaces et gazon	m2	320		0,00 €
	Sous-total				0,00 €
3.4 FOURNITURE, PLANTATION					
3.4.1.1	Arbres et arbustes isolés				
	Cupressus sempervirens, C45L, 200-250	U.	2		0,00 €
	Pyrus calleyryana 'Chanticleer', M, T, 14-16	U.	11		0,00 €
	Quercus ilex, C 80, 4T, 14-16	U.	1		0,00 €
	Salix alba tristis, RN, T, 16-18	U.	1		0,00 €
	Carpinus betulus 'Fastigiata', M, TBB, 12-14	U.	2		0,00 €
	Prunus padus, M, cépée, M, 200-250	U.	7		0,00 €
3.4.1.2	Charmille et grimpantes				
	Carpinus betulus, RN, bal 175-200	U.	58		0,00 €
	Lonicera sempervirens, C 80/100	U.	6		0,00 €
	Hedera helix hibernica ennery 80/100	U.	5		0,00 €
3.4.1.3	Collection des Viornes				
	Viburnum x bodnantense, GC, 100/125	U.	6		0,00 €
	Viburnum tinus, GC, 100/125	U.	7		0,00 €
	Viburnum x burkwoodi, GC, 100/125	U.	7		0,00 €
	Viburnum opulus, GC, 100/125	U.	6		0,00 €
3.4.1.4	Bandes à bulbes et autres				
	Ilex crenata 'Convexa', C7, Tffe, 40-60	U.	10		0,00 €
	Aster nb 'White Ladies', G7	U.	13		0,00 €
	Chrysanthemum lollipop rose , G7	U.	13		0,00 €
	Chrysanthemum lollipop purple, G7	U.	13		0,00 €

	Allium neapolitanum	U.	68	0,00 €
	Narcissus tazetta	U.	68	0,00 €
	Tulipe mauve	U.	68	0,00 €
3.4.1.5	Massif vivaces et pergola			
	Vivaces et bulbes d'été promenade du souvenir	m2	11	0,00 €
	Wisteria venusta, C 150/200	U.	1	0,00 €
3.4.1.6	Haie persistante plurispécifique			
	Laurus nobilis, C 60/80	U.	16	0,00 €
	Ligustrum vulgare, C 60/80	U.	16	0,00 €
	Euonymus japonicus, C 60/80	U.	16	0,00 €
3.4.1.7	Semis			
	Semis gazon sur MTP	m2	130	0,00 €
	Semis gazon	m2	160	0,00 €
	Semis fossé	m2	200	0,00 €
	Sous-total			0,00 €
3.5	FOURNITURES DIVERSES			
3.5.1	Paroi pare-racine	ml	252	0,00 €
3.5.2	Tuteurage	U.	24	0,00 €
3.5.3	Paillage copeaux de bois			
	- arbres	m3	16,2	0,00 €
	- Haies	m3	4	0,00 €
	- vivaces	m3	4	0,00 €
	Sous-total			0,00 €
3.6	ARROSAGE AUTOMATIQUE			
3.6.1	Regard arrosage, disconnecteur	Ens	1	0,00 €
3.6.2	Programmateur, électrovannes, raccordements	Ens	1	0,00 €
3.6.3	Canalisation PEHD	ml	90	0,00 €
3.6.4	Tuyaux goutteurs autorégulants	ml	380	0,00 €
	Sous-total			0,00 €
3.7	CLÔTURES, MOBILIER, PIERRES			
3.7.1	Clôture girondine h.1 m	ml	100	0,00 €
3.7.2	Portail rustique bois double vantail	U.	1	0,00 €
3.7.3	Pergola en bois	ml	6	0,00 €
3.7.4	Banc de jardin	U.	1	0,00 €
3.7.5	Palissade H1,1m en traverses bois	ml	8	0,00 €
3.7.6	Pas perdus en dalles calcaires	U.	40	0,00 €
3.7.7	Voliges bois	ml	350	0,00 €
	Sous-total			0,00 €
3.8	FIN DE CHANTIER ET CONFORTEMENT			
3.8.1	Nettoyage et repliement	F.	1,0	0,00 €
3.8.2	Plans de récolement	F.	1,0	0,00 €
3.8.3	Garantie et confortement des végétaux	F.	1,000	0,00 €
	Sous-total			0,00 €
	Lot PLANTATIONS TOTAL HT			0,00 €
	TVA			0,00 €
	Lot PLANTATIONS TOTAL TTC			0,00 €